室戸市

（金 抜 設 計 書）													

令和８年度

室戸市内小中学校ネットワークアセスメント委託業務　（金抜設計書）

履　行　期　限　　令和8年2月28日

令和8年11月　　積算単価適用

（金抜設計書）

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の１１０分の１００に相当する額に万円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

令和８年度　室戸市内小中学校ネットワークアセスメント委託業務	学校教育課
委託概要	起工又は変更理由
本業務は、学習系のネットワークの環境改善を目的として実施するものであり、　ネットワークに係るトラブル事象を可能な限り未然に防ぎ、児童生徒が安定したネットワーク環境下でＩＣＴを活用した学習を行えるよう、ネットワーク環境の評価を行い、現状のネットワークに遅延等の原因がある場合、課題解決に向けた対処法を明らかにすることを目的とする。	

令和８年度　室戸市内小中学校ネットワークアセスメント委託業務

	品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備　　考
A	労務費						
A-(1)	打合せ・事前調査			人日			
A-(2)	有線LAN調査（ランニング調査）	・測定機器を用いた1週間連続測定 ・速度測定（授業時間外に実施）		人日			
A-(3)	無線LAN調査	・サイトサーベイ、ヒートマップ作成		人日			
A-(4)	物理・目視調査	・無線AP上部までの機器目視確認 ・既存ネットワーク構成図等との差分確認		人日			
A-(5)	提出成果物準備	・調査結果集計 ・報告書作成		人日			
A-(6)	全体総括資料準備・プロジェクト管理			人日			
B	諸経費						
	小　　計						
	消費税等相当額			%			
	合　　計						